


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๖,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๘ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นาง รุศน.....ประธานกรรมการ
(นางรัชณี ชูรอด)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพีระณัชช์ รูปสม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ศิริ ชันสุกณี)
นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลนครปฐม	<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	ที่แบบ	จำนวน 10 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน พฤษภาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุเดือน เมษายน 2565)		

หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญใจ -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , -เงินประกันผลงานหัก 0 % , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง				
1	หมวดงานปรับปรุง	3,790,079.58		3,790,079.58	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1,352,927.00		1,352,927.00	
	รวม	5,143,006.58	1.2000	6,171,607.90	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น			6,171,607.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			6,171,600.00	โดยประมาณ
	ยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร				หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน
	แบ่งงวดงานเป็น 3 งวด (สามงวด)				ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)

หมายเหตุ

- ปริมาณงาน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบรูป และเอกสารรายการ
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

.....
 ไรศ ฤกษ์.....ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 1 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
หมวดงานปรับปรุง								
1	งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง							
1.1	งานรื้อถอนผนังพร้อมรื้อถอนชุดหน้าต่างบานเลื่อน	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.2	งานปรับพื้นผิว	737.15	ตร.ม	-	-	230.00	169,544.50	169,544.50
1.3	ป1.งานทำประตูอโต้แบบบานคู่ ขนาด 2.00 x 2.40 ม กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. พร้อมแผงบังประตูลามิเนต	1.00	ชุด	79,000.00	79,000.00	3,500.00	3,500.00	82,500.00
1.4	ป8. ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.35 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	750.00	750.00	9,250.00
1.5	งานขัดผนัง-พื้นหินอ่อนฝั่งตรงข้ามลิฟท์	79.35	ตร.ม	-	-	200.00	15,870.00	15,870.00
2	งานปรับปรุงห้องเก็บยาและเก็บผ้า							
2.1	รื้อถอนฝ้าโครงคร่าวที่บาร์ ขนทิ้ง	26.03	ตร.ม	-	-	25.00	650.75	650.75
2.2	รื้อถอนดวงโคม ขนทิ้ง	6.00	ชุด	-	-	35.00	210.00	210.00
2.3	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ขนทิ้ง	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00
2.4	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวที่บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	26.03	ตร.ม	301.00	7,835.03	52.00	1,353.56	9,188.59
2.5	งานซ่อมเคาน์เตอร์ซึ่งค้ำข้างลิ้มือ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	570.00	570.00	5,070.00
2.6	ก๊อกล้างมืออัตโนมัติ (ติดตั้งพร้อมใช้งาน)	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	700.00	700.00	4,900.00
2.7	ป2. ประตูบานเลื่อน (ข้าง) ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	750.00	1,500.00	15,500.00
2.8	งานซ่อมตู้เก็บยาและพร้อมเปลี่ยนลามิเนต	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00
2.9	งานซ่อมตู้เก็บผ้าพร้อมทำสีใหม่	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
3	งานรื้อถอนห้อง NURSE STATION							
3.1	รื้อถอนชุดประตูลูมิเนียม ขนย้าย	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00
3.2	รื้อถอนฝ้าโครงคร่าวที่บาร์ ขนทิ้ง	33.69	ตร.ม	-	-	25.00	842.25	842.25
3.3	รื้อถอนดวงโคม ขนทิ้ง	8.00	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00
3.4	งานรื้อตัดต่อเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้งกลับเหมือนเดิม	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.5	งานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศ ส่งคืนพัสดุ	2.00	เครื่อง	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00
3.6	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 7.5 มม.	33.69	ตร.ม	338.00	11,387.22	75.00	2,526.75	13,913.97
3.7	ฉาบ Skim Coat	33.69	ตร.ม.	20.00	673.80	20.00	673.80	1,347.60
3.8	งานซ่อมเคาน์เตอร์พยาบาลหน้า ด้วยแผ่นลามิเนต	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
3.9	งานซ่อมเคาน์เตอร์ทำงานหน้า TOP ปูแกรนิต	7.96	เมตร	3,500.00	27,860.00	350.00	2,786.00	30,646.00

๗๗ ๗๐๐

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 2 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3.10	งานซ่อมเคาน์เตอร์ซึ่งก่อข้างล้างมือ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	570.00	570.00	5,070.00
3.11	ก๊อกล้างมืออัตโนมัติ (ติดตั้งพร้อมใช้งาน)	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	700.00	700.00	4,900.00
3.12	ป2. ประตูบานเลื่อน (ข้าง) ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	750.00	750.00	7,750.00
4	งานปรับปรุงห้องตรวจ							
4.1	รีดลอนฝ้าโครงคร่าวทีบาร์ ขนทั้ง	19.25	ตร.ม	-	-	25.00	481.25	481.25
4.2	รีดลอนดวงโคม ขนทั้ง	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	140.00
4.3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 7.5 มม.	19.25	ตร.ม	338.00	6,506.50	75.00	1,443.75	7,950.25
4.4	งานรีดกระบือ ขนทั้ง	27.38	ตร.ม	-	-	50.00	1,369.00	1,369.00
4.5	งานฉาบปูนผนัง	37.80	ตร.ม	120.00	4,536.00	80.00	3,024.00	7,560.00
4.6	งานบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 60 ซม.	37.80	ตร.ม	357.00	13,494.60	181.00	6,841.80	20,336.40
4.7	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง จระเข้ทอง 20 กก.	7.00	ถุง	733.00	5,131.00	-	-	5,131.00
4.8	เคาน์เตอร์ปูหินแกรนิต	3.80	เมตร	3,500.00	13,300.00	350.00	1,330.00	14,630.00
4.9	งานเปลี่ยนประตูลูมิเนียมบานใต้เคาน์เตอร์แบบบานสไลด์ ขนาด 3.40 x 0.60 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00
4.10	ก๊อกล้างมืออัตโนมัติ (ติดตั้งพร้อมใช้งาน)	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	700.00	1,400.00	9,800.00
4.11	ฉาบ Skim Coat	19.25	ตร.ม.	20.00	385.00	20.00	385.00	770.00
5	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย							
5.1	งานทาบ - สก๊อตผนัง เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ขนทั้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5.2	งานรีดลอนกระเบื้องพื้นและผนัง ขนทั้ง	57.00	ตร.ม	-	-	50.00	2,850.00	2,850.00
5.3	งานรีดฝ้ายิปซัมทีบาร์ คร่าวอลูมิเนียม ขนทั้ง	16.78	ตร.ม	-	-	25.00	419.50	419.50
5.4	งานรีดลอนประตู 1 บาน (เปิดเดี่ยว) ขนทั้ง	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00
5.5	งานรีดลอนดวงโคมไฟ ขนทั้ง	7.00	ชุด	-	-	35.00	245.00	245.00
5.6	งานรีดลอนพดลม โกรจร	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00
5.7	งานรีดสุขภัณฑ์ ขนทั้ง	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00
5.8	ป3. ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. + วงกบ	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	180.00	180.00	1,970.00
5.9	ป4. ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. + วงกบ	3.00	ชุด	1,640.00	4,920.00	180.00	540.00	5,460.00
5.10	พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 30 ซม. ผิวด้าน	67.10	ตร.ม	257.00	17,244.70	158.00	10,601.80	27,846.50
5.11	ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสี 30 x 60 ซม.	75.49	ตร.ม	357.00	26,949.93	181.00	13,663.69	40,613.62
5.12	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง จระเข้ทอง 20 กก.	7.00	ถุง	733.00	5,131.00	-	-	5,131.00
5.13	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวทีบาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	16.78	ตร.ม	301.00	5,050.78	52.00	872.56	5,923.34

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงท่อผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 3 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.14	โถส้วมแบบนั่งราบมีหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร COTTO	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00
5.15	สายฉีดชำระ COTTO พร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
5.16	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม.	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00
5.17	ฝาตะแกรงดักกลิ่น Ø 3"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00
5.18	งานต่อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
5.19	งานก่ออิฐมอญ	2.00	ตร.ม	282.00	564.00	89.00	178.00	742.00
5.20	งานฉาบปูนผนัง	40.00	ตร.ม	120.00	4,800.00	80.00	3,200.00	8,000.00
5.21	อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมก๊อก	2.00	ชุด	2,790.00	5,580.00	450.00	900.00	6,480.00
5.22	ก๊อกน้ำล้างพื้น	1.00	อัน	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00
5.23	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00
5.24	ที่ใส่สบู่เซรามิกสีผนัง	3.00	ชุด	370.00	1,110.00	120.00	360.00	1,470.00
5.25	ราวจับกันลื่นสแตนเลส	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	105.00	210.00	7,210.00
5.26	ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม. ฝัผนัง	3.00	อัน	180.00	540.00	130.00	390.00	930.00
5.27	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด COTTO	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00
5.28	FCO Ø 4"	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00
5.29	พัดลม โจรติดเพดาน 16 นิ้ว Mitsubishi	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	345.00	690.00	3,410.00
5.30	พัดลมดูดอากาศติดผนัง 12 นิ้ว Mitsubishi CFM = 1120	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	345.00	690.00	3,390.00
6	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง							
6.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	16.72	ตร.ม	-	-	60.00	1,003.20	1,003.20
6.2	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนัง	71.70	ตร.ม	-	-	70.00	5,019.00	5,019.00
6.3	งานรื้อฝ้ายิปซัมทึบที่บาร์ คร่าวที่บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	31.24	ตร.ม	-	-	25.00	781.00	781.00
6.4	งานรื้อถอนประตู 1 บาน (เปิดเดี่ยว) ขนทิ้ง	5.00	ชุด	-	-	70.00	350.00	350.00
6.5	งานรื้อถอนดวงโคมไฟ ขนทิ้ง	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00
6.6	งานรื้อสุขภัณฑ์ ขนทิ้ง	4.00	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00
6.7	งานรื้อถอนพัดลมโจร	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00
6.8	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวที่บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	31.24	ตร.ม	301.00	9,403.24	52.00	1,624.48	11,027.72
6.9	งานก่ออิฐมอญ	33.44	ตร.ม	282.00	9,430.08	89.00	2,976.16	12,406.24
6.10	งานฉาบปูน	66.88	ตร.ม	120.00	8,025.60	80.00	5,350.40	13,376.00
6.11	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง จระเข้ทอง 20 กก.	12.00	ถุง	733.00	8,796.00	-	-	8,796.00
6.12	พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 30 ซม. ผิวด้าน	31.24	ตร.ม	257.00	8,028.68	158.00	4,935.92	12,964.60
6.13	ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 60 ซม.	137.91	ตร.ม	357.00	49,233.87	181.00	24,961.71	74,195.58

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 4 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.14	โลส้วมแบบนั่งราบมีหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร COTTO	5.00	ชุด	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00
6.15	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อก	3.00	ชุด	5,100.00	15,300.00	450.00	1,350.00	16,650.00
6.16	สายฉีดชำระ COTTO พร้อมขอแขวน	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00
6.17	ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม. ผึงผนัง	5.00	อัน	180.00	900.00	130.00	650.00	1,550.00
6.18	ฝาดะแกรงดักกลิ่น Ø 3"	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	75.00	450.00	1,950.00
6.19	ราวพุงสแตนเลสรูปตัว T	1.00	ชุด	3,090.00	3,090.00	70.00	70.00	3,160.00
6.20	ราวพุงสแตนเลสรูปตัว U	2.00	ชุด	4,680.00	9,360.00	105.00	210.00	9,570.00
6.21	ราวจับกันลื่นสแตนเลส	1.00	ชุด	3,530.00	3,530.00	105.00	105.00	3,635.00
6.22	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00
6.23	ที่ใส่สบู่เซรามิกผึงผนัง	5.00	ชุด	370.00	1,850.00	120.00	600.00	2,450.00
6.24	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม.	3.00	ชุด	280.00	840.00	70.00	210.00	1,050.00
6.25	งานรื้อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งพร้อมติดตั้งระบบท่อใหม่	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
6.26	ก๊อกล้างพื้น	1.00	อัน	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00
6.27	ป5. ประตูห้องน้ำคนพิการ ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00
6.28	ป4. ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	3.00	ชุด	1,640.00	4,920.00	180.00	540.00	5,460.00
6.29	ป11. ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.50 x 2.92 ม. พร้อมบาน	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00
	ช่องแสงติดตาย							
6.30	FCO Ø 4"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00
6.31	พัดลม โจรติดเพดาน 16 นิ้ว Mitsubishi	3.00	ชุด	1,360.00	4,080.00	345.00	1,035.00	5,115.00
6.32	พัดลมดูดอากาศติดผนัง 12 นิ้ว Mitsubishi CFM = 1120	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	345.00	690.00	3,390.00
7	<u>ห้องคนไข้</u>							
7.1	งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง ขนทิ้ง	98.46	ตร.ม	-	-	50.00	4,923.00	4,923.00
7.2	รื้อถอนดวงโคม ขนทิ้ง	20.00	ชุด	-	-	35.00	700.00	700.00
7.3	งานขัดผนังยิปซัมออก	320.00	ตร.ม	-	-	30.00	9,600.00	9,600.00
7.4	น้ำยารองพื้นปูนเก่า	545.00	ตร.ม	13.00	7,085.00	17.00	9,265.00	16,350.00
7.5	งานก่ออิฐมวลเบา	28.18	ตร.ม	261.00	7,354.98	60.00	1,690.80	9,045.78
7.6	งานฉาบปูนผนัง	102.56	ตร.ม	120.00	12,307.20	80.00	8,204.80	20,512.00
7.7	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 60 x 60 ซม. ลายหินอ่อน	545.00	ตร.ม	600.00	327,000.00	175.00	95,375.00	422,375.00
7.8	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง จระเข้ทอง 20 กก.	7.00	ถุง	733.00	5,131.00	-	-	5,131.00
7.9	ตะแกรงกันนกสแตนเลส 1" x 1" ขอบอลูมิเนียม	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	550.00	3,850.00	56,350.00
7.10	งานขัดอลูมิเนียมทั้งหมด + ชุดลอกสติกเกอร์ออก	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 5 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.11	ป2. ประตูลูมิเนียมบานเลื่อน (ข้าง) ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00	750.00	3,750.00	38,750.00
7.12	ป6. ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	750.00	1,500.00	15,500.00
7.13	ผ2. บานกระจกติดตาย	14.68	ตร.ม	1,900.00	27,892.00	300.00	4,404.00	32,296.00
7.14	ป4. ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	4.00	ชุด	1,640.00	6,560.00	180.00	720.00	7,280.00
7.15	โถส้วมแบบนั่งราบมีหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร COTTO	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00
7.16	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อก	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	450.00	900.00	11,100.00
7.17	สายฉีดชำระ COTTO พร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
7.18	ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม. ผึงผนัง	2.00	อัน	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00
7.19	ฝาตะแกรงดักกลิ่น Ø 3"	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00
7.20	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00
7.21	ที่ใส่สบู่เซรามิกผึงผนัง	2.00	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00
7.22	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม.	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00
7.23	งานรื้อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งพร้อมติดตั้งระบบท่อใหม่	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
7.24	น2. หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสลัก ขนาด 1.50 x 1.10 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	450.00	450.00	7,450.00
8	งานปรับปรุงห้องพักรักษา							
8.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ขนทิ้ง	9.50	ตร.ม	-	-	60.00	570.00	570.00
8.2	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนัง ขนทิ้ง	36.69	ตร.ม	-	-	50.00	1,834.50	1,834.50
8.3	งานรื้อฝ้ายิปซัมที่บาร์ คร่าวอลูมิเนียม ขนทิ้ง	4.73	ตร.ม	-	-	25.00	118.25	118.25
8.4	งานรื้อถอนประตู 1 บาน (เปิดเดี่ยว) ส่งคืนพัสดุ	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00
8.5	งานรื้อถอนดวงโคมไฟ ขนทิ้ง	5.00	ชุด	-	-	35.00	175.00	175.00
8.6	งานรื้อสุขภัณฑ์ ขนทิ้ง	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00
8.7	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 7.5 มม.	20.39	ตร.ม	338.00	6,891.82	75.00	1,529.25	8,421.07
8.8	งานก่ออิฐมวลเบา	11.10	ตร.ม	261.00	2,897.10	60.00	666.00	3,563.10
8.9	งานฉาบปูน	22.20	ตร.ม	120.00	2,664.00	80.00	1,776.00	4,440.00
8.10	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กระเบื้อง 20 กก.	7.00	ถุง	733.00	5,131.00	-	-	5,131.00
8.11	พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 30 ซม. ผิวด้าน	8.70	ตร.ม	257.00	2,235.90	158.00	1,374.60	3,610.50
8.12	ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 60 ซม.	27.99	ตร.ม	357.00	9,992.43	181.00	5,066.19	15,058.62
8.13	โถส้วมแบบนั่งราบมีหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร COTTO	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00
8.14	อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ COTTO	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	450.00	450.00	5,550.00
8.15	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 45 x 60 ซม.	1.00	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00
8.16	สายฉีดชำระ COTTO พร้อมขอแขวน	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 6 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

8.17	ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม. ผึงผนัง	1.00	อัน	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00
8.18	ฝ้าตะแกรงดักกลิ่น Ø 3"	1.00	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00
8.19	ราวจับกันลื่นสแตนเลส	1.00	ชุด	3,530.00	3,530.00	105.00	105.00	3,635.00
8.20	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00
8.21	ที่ใส่สบู่เซรามิกผึงผนัง	1.00	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00
8.22	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม.	1.00	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00
8.23	งานรื้อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งพร้อมติดตั้งระบบท่อใหม่	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
8.24	งานต่อท่อน้ำพร้อมก๊อกล้างพื้น	1.00	เหมา	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00
8.25	ป3.ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. + วงกบ	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	180.00	180.00	1,970.00
8.26	ป7. ประตูบานเลื่อน (ข้าง) ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	750.00	750.00	8,250.00
9	งานปรับปรุงห้องพิเศษ 5 ห้อง							
9.1	งานรื้อถอนกระเบื้อง ขนทิ้ง	51.10	ตร.ม	-	-	50.00	2,555.00	2,555.00
9.2	พื้นห้องน้ำ- ระเบียบปูกระเบื้องเคลือบสี 60 x 60 ซม. ผิวด้าน	51.10	ตร.ม	600.00	30,660.00	175.00	8,942.50	39,602.50
9.3	P1. แฝงหัวเตียงกรุลามิเนต ขนาด 1.80 x 2.92 ม.	197.40	ตร.ม	2,800.00	552,720.00	700.00	138,180.00	690,900.00
9.4	F1 , F2 ชั้นวางทีวีและตู้เสื้อผ้า ขนาด 2.30 x 0.60 x 2.40 ม.	5.00	ชุด	35,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00
9.5	F3. ตู้ข้างเตียง ขนาด 48 x 45 x 50 ซม.	5.00	ตู้	5,800.00	29,000.00	-	-	29,000.00
9.6	ผนังห้องนุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 60 x 60 ซม. ลายหินอ่อน	125.00	ตร.ม	600.00	75,000.00	175.00	21,875.00	96,875.00
9.7	ผนังห้องน้ำกรุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 30 x 60 ซม.	76.50	ตร.ม	357.00	27,310.50	181.00	13,846.50	41,157.00
9.8	ป3.ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. + วงกบ	5.00	ชุด	1,790.00	8,950.00	180.00	900.00	9,850.00
9.9	ป9. ประตูไม้แบบสไลด์พร้อมท้าววงกบใหม่	5.00	ชุด	14,500.00	72,500.00	1,000.00	5,000.00	77,500.00
9.10	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 7.5 มม.	147.10	ตร.ม	338.00	49,719.80	75.00	11,032.50	60,752.30
9.11	งานย้าย Ppipe line พร้อมติดตั้งใหม่	5.00	ชุด	-	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00
9.12	กระจกเงารวม โตรองลูมิเนียมอบขาว	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	550.00	2,750.00	10,250.00
9.13	โถส้วมแบบนั่งราชมัหมอน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร COTTO	5.00	ชุด	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00
9.14	อ่างล้างหน้าแบบวงบนเคาน์เตอร์ COTTO	5.00	ชุด	5,100.00	25,500.00	450.00	2,250.00	27,750.00
9.15	สายฉีดชำระ COTTO พร้อมขอแขวน	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00
9.16	ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม. ผึงผนัง	5.00	อัน	180.00	900.00	130.00	650.00	1,550.00
9.17	ฝ้าตะแกรงดักกลิ่น Ø 3"	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	75.00	375.00	1,625.00
9.18	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00
9.19	ราวพวยสแตนเลสรูปตัว T	5.00	ชุด	3,090.00	15,450.00	70.00	350.00	15,800.00

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 7 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

9.20	ถือกน้ำล้างพื้น	1.00	อัน	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00
9.21	ราวพุงสแตนเลสรูปตัว U	10.00	ชุด	4,680.00	46,800.00	105.00	1,050.00	47,850.00
9.22	ราวจับกันลื่นสแตนเลส	5.00	ชุด	3,530.00	17,650.00	105.00	525.00	18,175.00
9.23	ที่ใส่สบู่เซรามิกผิวงนึ่ง	5.00	ที่	370.00	1,850.00	120.00	600.00	2,450.00
9.24	น2. หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสลัก ขนาด 1.50 x 1.10 ม.	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00	450.00	2,250.00	37,250.00
10	งานทาสี							
10.1	สีน้ำอะครีลิค 100 % ทาภายใน	733.00	ตร.ม	36.00	26,388.00	34.00	24,922.00	51,310.00
10.2	สีน้ำอะครีลิค 100 % ทาฝ้าเพดาน	810.23	ตร.ม	36.00	29,168.28	34.00	27,547.82	56,716.10
11	งานติดตั้งประตุนิไฟ-							
	ประตูนิไฟ ขนาด ประมาณ 1.00 x 2.00 ม. ให้วัดจาก สถานที่จริง	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00
12	งานพื้น							
	วัสดุปูพื้น PVC Gerflor รุ่น Mipolam Troplan Plus ขนาด 2 x 20 เมตร หน้า 2.0 มม.	620.50	ตร.ม	580.00	359,890.00	150.00	93,075.00	452,965.00
	รวมราคารายการหมวดงานปรับปรุง				2,854,196.04		935,883.54	3,790,079.58
	หมวดงานระบบไฟฟ้า							
13	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	ชุดโคมไฟนีออน 2x 18 w LED							
	/ โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดลอย LED 2 X 18 W ขนาด 30 x 120 ซม.	46.00	ชุด	2,390.00	109,940.00	150.00	6,900.00	116,840.00
	/ โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า LED 2 X 18 W ขนาด 30 x 120 ซม.	19.00	ชุด	2,340.00	44,460.00	150.00	2,850.00	47,310.00
	/ สายไฟดวงโคม	65.00	โคม	86.00	5,590.00	76.00	4,940.00	10,530.00
	/ สวิตซ์ไฟทางเดียว	65.00	ตัว	52.00	3,380.00	80.00	5,200.00	8,580.00
	/ ฝาครอบสวิตซ์ไฟ	65.00	อัน	25.00	1,625.00	-	-	1,625.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	65.00	จุด	-	-	250.00	16,250.00	16,250.00
	/ อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 8 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	/ สายทพขนาด1*1.5	13.00	ม้วน	620.00	8,060.00	-	-	8,060.00
14	ชุดโคมควาไลท์ Ø 6 LED 9 w							
	/ โคมไฟควาไลท์ Ø 6" ติดลอย LED 9 w	10.00	ชุด	550.00	5,500.00	200.00	2,000.00	7,500.00
	/ โคมไฟควาไลท์ Ø 6" ผังฝ้า LED 9 w	19.00	ชุด	550.00	10,450.00	200.00	3,800.00	14,250.00
	/ สายไฟดวงโคม	29.00	โคม	86.00	2,494.00	76.00	2,204.00	4,698.00
	/ สวิตซ์ไฟทางเดียว	29.00	ตัว	52.00	1,508.00	80.00	2,320.00	3,828.00
	/ ฝาครอบสวิตซ์ไฟ	29.00	อัน	25.00	725.00	-	-	725.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	29.00	จุด	-	-	250.00	7,250.00	7,250.00
	/ อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	/ สายทพขนาด1*1.5	12.00	ม้วน	620.00	7,440.00	-	-	7,440.00
15	ระบบเดินไฟฟ้า							
	/ เดินไฟฟ้าแบบคู่ มีการวัด	45.00	ตัว	123.00	5,535.00	90.00	4,050.00	9,585.00
	/ สายทพขนาด1*2.5	20.00	ม้วน	912.00	18,240.00	-	-	18,240.00
	/ ฝาครอบปลั๊กไฟ 1 ช่อง	24.00	อัน	25.00	600.00	-	-	600.00
	/ ฝาครอบปลั๊กไฟ 2 ช่อง	6.00	อัน	25.00	150.00	-	-	150.00
	/ ฝาครอบปลั๊กไฟ 3 ช่อง	2.00	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00
	/ ฝาครอบปลั๊กไฟ 6 ช่อง	22.00	อัน	70.00	1,540.00	-	-	1,540.00
	/ บล็อก PVC 2 X 4	76.00	อัน	25.00	1,900.00	-	-	1,900.00
	/ บล็อก PVC 4 X 4	22.00	อัน	60.00	1,320.00	-	-	1,320.00
	/ แผง PVC 10 X 12	20.00	อัน	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	/ เบรกเกอร์ ขนาด 10 A	20.00	อัน	98.00	1,960.00	-	-	1,960.00
	/ ฝาครอบเบรกเกอร์	20.00	อัน	25.00	500.00	-	-	500.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	45.00	จุด	-	-	250.00	11,250.00	11,250.00
16	ระบบไฟฟ้าห้องพิเศษ 5 ห้อง							
	ชุดโคมไฟนีออน 2x 18 w LED							
	/ โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดผังฝ้า LED 2 X 18 W ขนาด 30 x 120 ซม.	10.00	ชุด	2,340.00	23,400.00	150.00	1,500.00	24,900.00
	/ สายไฟดวงโคม	10.00	โคม	86.00	860.00	76.00	760.00	1,620.00
	/ สวิตซ์ไฟทางเดียว	10.00	ตัว	52.00	520.00	80.00	800.00	1,320.00

นางสาว นิตยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 9 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	/ ฝาครอบสวิชไฟ	10.00	อัน	25.00	250.00	-	-	250.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	10.00	จุด	-	-	250.00	2,500.00	2,500.00
	/ อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	/ สายthwขนาด1*1.5	10.00	ม้วน	620.00	6,200.00	-	-	6,200.00
17	ชุดโคมดาวไลท์ Ø 6 LED 9 w							
	/ โคมไฟดาวไลท์ Ø 6" ผังฝ้า LED 9 w	20.00	ชุด	550.00	11,000.00	200.00	4,000.00	15,000.00
	/ สายไฟควงโคม	20.00	โคม	86.00	1,720.00	76.00	1,520.00	3,240.00
	/ สวิตซ์ไฟทางเดียว	20.00	ตัว	52.00	1,040.00	80.00	1,600.00	2,640.00
	/ ฝาครอบสวิชไฟ	20.00	อัน	25.00	500.00	-	-	500.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	20.00	จุด	-	-	250.00	5,000.00	5,000.00
	/ อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	/ สายthwขนาด1*1.5	10.00	ม้วน	620.00	6,200.00	-	-	6,200.00
18	ระบบเต้ารับไฟฟ้า							
	/ เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ มีกรวด์	35.00	ตัว	123.00	4,305.00	90.00	3,150.00	7,455.00
	/ สายthwขนาด1*2.5	10.00	ม้วน	912.00	9,120.00	-	-	9,120.00
	/ ฝาครอบปลั๊กไฟ 3 ช่อง	35.00	อัน	25.00	875.00	90.00	3,150.00	4,025.00
	/ บล็อก PVC 2 X 4	35.00	อัน	25.00	875.00	90.00	3,150.00	4,025.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	35.00	จุด	-	-	250.00	8,750.00	8,750.00
19	ระบบตู้เมนห้องพิเศษ							
	/ ตู้เมนไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 45 A 6 ช่อง	5.00	ตู้	3,500.00	17,500.00	400.00	2,000.00	19,500.00
	/ ลูกเซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 45 A	5.00	ลูก	456.00	2,280.00	-	-	2,280.00
	/ เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30 A	20.00	ลูก	456.00	9,120.00	-	-	9,120.00
	/ สายthwขนาด1*10	4.00	ม้วน	39,444.00	157,776.00	1,600.00	6,400.00	164,176.00
	/ สายthwขนาด1*6	2.00	ม้วน	2,264.00	4,528.00	1,200.00	2,400.00	6,928.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	5.00	จุด	-	-	250.00	1,250.00	1,250.00
20	ระบบเครื่องทำน้ำอุ่น							
	/ เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W	5.00	ชุด	3,090.00	15,450.00	500.00	2,500.00	17,950.00
	/ สายthwขนาด1*4	1.00	ม้วน	1,375.00	1,375.00	-	-	1,375.00

.....กรรมการ

กรรมการ


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและห้องพิเศษรวม

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครปฐม (อาคารทวารวดี ชั้น 5)

แผ่นที่ : 10 / 10

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	/ สายthwขนาด1*6	4.00	ม้วน	2,264.00	9,056.00	1,200.00	4,800.00	13,856.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	5.00	จุด	-	-	250.00	1,250.00	1,250.00
21	ระบบเครื่องปรับอากาศ							
	/ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTU (เดินรางครอบ PVC เก็บสาย)	1.00	เครื่อง	19,530.00	19,530.00	-	-	19,530.00
	ส่วนเกินท่อทองแดง	4.00	ม	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	/ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU (เดินรางครอบ PVC เก็บสาย)	7.00	เครื่อง	28,654.00	200,578.00	-	-	200,578.00
	ส่วนเกินท่อทองแดง	15.00	ม	500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	ขาแขวนห้องพิเศษ 5 ห้อง	5.00	อัน	700.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	/ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25,000 BTU (เดินรางครอบ PVC เก็บสาย)	2.00	เครื่อง	33,480.00	66,960.00	-	-	66,960.00
	ส่วนเกินท่อทองแดง	3.00	ม	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	/ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 BTU (เดินรางครอบ PVC เก็บสาย)	1.00	เครื่อง	47,430.00	47,430.00	-	-	47,430.00
	ส่วนเกินท่อทองแดง	4.00	ม	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	/ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 60,000 BTU (เดินรางครอบ PVC เก็บสาย)	3.00	เครื่อง	57,900.00	173,700.00	-	-	173,700.00
	ส่วนเกินท่อทองแดง	18.00	ม	800.00	14,400.00	-	-	14,400.00
	ขาแขวนกระเช้า	3.00	อัน	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
22	ระบบเมนเครื่องปรับอากาศ							
	/ ตู้เมนไฟฟ้า SQ 24 ช่อง เมน 250 A	1.00	ตู้	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00
	/ เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 200 A 3 เฟส	1.00	ลูก	17,200.00	17,200.00	1,500.00	1,500.00	18,700.00
	/ สายไฟฟ้า เบอร์ 35 3 เฟส (พร้อมเดินสายร้อยท่อ)	2.00	ม้วน	12,744.00	25,488.00	3,000.00	6,000.00	31,488.00
	/ สายthwขนาด1*6	20.00	ม้วน	2,264.00	45,280.00	1,200.00	24,000.00	69,280.00
	/ ท่อpvcร้อยสายไฟ	14.00	จุด	-	-	250.00	3,500.00	3,500.00
	รวมรายการหมวดงานระบบ ไฟฟ้า				1,165,933.00		186,994.00	1,352,927.00

.....

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ